OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu na terenie miasta Łodzi w oparciu o zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021/2022”
1. Zakres

1.1.  Przedmiot
Przedmiotem OPZ jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na podstawie zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego w oparciu o przekazane przez Zamawiającego projekty stałej organizacji ruchu.
Zamówienie obejmuje 5 zadań:

Zadanie  1 – numer zadania z Budżetu Obywatelskiego: B129LA pn.: „KIEROWCO ZWOLNIJ NA CZAPLI!”
Montaż i oznakowanie progu zwalniającego na ul. Czapli..
Zadanie 2 – numer zadania z Budżetu Obywatelskiego: B070LA pn.: “PRZYKLASZTORZE SPOWOLNIENIE RUCHU”
Montaż i oznakowanie czterech szykan na ul. Przyklasztorze pomiędzy parkingiem a ulicą Godlewskiego.
Zadanie 3 – numer zadania z Budżetu Obywatelskiego:  P111KR  pn.: “Lustro sferyczne - poprawa bezpieczeństwa i widoczności wyjazdu z parkingu na ul. Wileńskiej 59 (Bistro 59, SM Polesie)”
Montaż luster drogowych. 
Zadanie 4 – numer zadania z Budżetu Obywatelskiego: P060KO pn.: “Progi zwalniające - Pietrusińskiego 19 i 31”
Montaż i oznakowanie dwóch progów zwalniających.
Zadanie  5 – numer zadania z Budżetu Obywatelskiego: P105ZM  pn.: ”2 azyle drogowe na ul. Owsianej”
Montaż i oznakowanie azyli – szykan na ul. Owsianej pomiędzy ulicą Skarpową a Borową.
Kody CPV: 

34.92.84.72-7 Oznakowanie
45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni 
34.99.22.00-9 Znaki drogowe                                  

50.80.00.00-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

2. Wytyczne

2.1.  Zakres wspólny dla kilku części

Poniżej przedstawiono wytyczne dla wszystkich zadań. Wytyczne szczegółowe dla każdego zadania opisano w dalszej części OPZ.

2.1.1. Wytyczne do zamówienia 
Należy wprowadzić stałą organizację ruchu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. W ramach poszczególnych części należy wprowadzić zmiany w stałej organizacji ruchu obejmujące ingerencję w oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez montaż nowych elementów, demontaż istniejących oraz relokowanie (w razie wystąpienia takiej potrzeby) oraz urządzenia  bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ww. elementy muszą być zastosowane do poszczególnych zadań zgodnie z załączonymi do OPZ projektami. 
Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji prac dokonać wizji lokalnej przedmiotowych lokalizacji pod kątem warunków technicznych wprowadzenia oznakowania. Należy przewidzieć możliwość korekty w lokalizacji projektowanych elementów stałej organizacji ruchu, wynikającej z niemożliwej do przewidzenia na etapie zapytania ofertowego kolizji z infrastrukturą podziemną lub innymi elementami drogi. Powyższy fakt nie będzie stanowił podstawy do zwiększania kosztów realizacji wykazanych przez Wykonawcę w ofercie. Dodatkowo, wszelkie wymagane korekty do istniejącej dokumentacji projektowej wprowadzi Wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian ilości w poszczególnych pozycjach formularza ofertowego i dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Łączna wartość zakresu zleconych do realizacji prac nie może przekroczyć maksymalnego wynagrodzenia.
Zakres szczegółowy przewidzianych prac podano w dalszej części OPZ.

2.1.2. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z zatwierdzonymi projektami SOR. Zastosować pionowe znaki drogowe o tarczach podwójnie zawijanych, malowanych proszkowo i licach z folii drugiej generacji. Tylna strona znaków w kolorze RAL 7016. Słupki znaków zabezpieczone antykorozyjnie w kolorze RAL 7016 zgodnego ze standardem stosowanym w mieście Łodzi. Znaki należy w pierwszej kolejności montować na istniejących nośnikach, np. latarniach zachowując skrajnie. Dolne krawędzie znaków pionowych na wysokości min. 2,5 m. Słupki wolnostojące dla montowania znaków, stelaże rurowe dostosowane do mocowania tablic drogowskazowych wolnostojących oraz konstrukcje wsporcze dla informacji drogowskazowej posiadają trwałe zabezpieczenie przed korozją (powierzchnia konstrukcji ma być w całości ocynkowana). Stosować znaki o wielkości średniej, stosownie do tabeli 1.1 załącznika nr 1 do Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach.
2.1.3. Oznakowanie poziome

Należy usunąć istniejące oznakowanie poziome jeżeli koliduje z wprowadzanym 
i wykonać nowe zgodnie z zatwierdzonymi projektami SOR. Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej w technice strukturalnej. Dopuszcza się wykonanie niektórych prac w technologii cienkowarstwowej, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Malowanie nawierzchni jezdni należy wykonać z użyciem kulek szklanych. 
Nanoszone elementy oznakowania poziomego powinny być zgodne, co do kształtu 
i wymiarów z wytycznymi zawartymi w "Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach" (Załącznik do Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zm. z dnia 03 lipca 2003r. - załącznik nr 2), chyba że Zamawiający zleci inaczej. Usuwanie oznakowania poziomego należy wykonać metodą mechaniczną lub inną mającą jak najmniejszy wpływ na ingerencje w nawierzchnie ( w uzgodnieniu z Zamawiającym). Prace wykonywane winny być przy użyciu materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały użyte do robót budowlanych muszą mieć stosowne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie deklaracje zgodności producenta z normami, aprobata techniczną, itp.. Jezdnia podlegająca malowaniu powinna być odpowiednio przygotowana poprzez jej oczyszczenie. Czynności te wykonuje Wykonawca robót. Roboty powinny być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu..
2.1.4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
         W przypadku pozostałych elementów stosowanych na skrzyżowaniach (np. separatory, pylony, azyle, itp…), zastosowanie mają ogólne przepisy Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach.
Próg zwalniający, wykonany na jezdni poprzez odpowiednie ułożenie i zamocowanie na niej odpowiednich elementów układanych w pasy o barwie żółtej i czarnej.

Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw muszą być zgodne z aprobatą techniczną, wydaną dla określonego typu progu.

Montowane progi winny być zgodne ze standardem stosowanym na terenie miasta Łodzi. Winny posiadać kształt i parametry nie gorsze niż stosowane na terenie miasta Łodzi
2.2.  Zakres szczegółowy dla każdego zadania
Należy wprowadzić następujące zmiany w organizacji ruchu na wymienionych ulicach zgodnie z poniższymi wytycznymi:

2.2.1. Zadanie 1
      Zgodnie z załączonym projektem docelowej organizacji ruchu, na ulicy Czapli  należy wykonać montaż progu zwalniającego U-16, oraz zastosować oznakowanie pionowe A-11a oraz znaki B-33 ograniczenie prędkości do 20 km/h. Znaki należy w pierwszej kolejności montować przy wykorzystaniu możliwość montażu na słupach oświetleniowych.

2.2.2. Zadanie 2
         Należy wykonać szykany przy ul. Przyklasztorze pomiędzy parkingiem a ulicą Godlewskiego, zgodnie z załączonym projektem docelowej organizacji ruchu, poprzez wymalowanie oznakowania poziomego P-21 w technologii grubowarstwowej oraz wykonanie oznakowania pionowego  znaku dwustronnego C-10 montowanego na pylonie U-5b wraz podstawa azylu. Ponadto usunięcie – demontaż zbędnego oznakowania.
2.2.3. Zadanie 3
Zgodnie z załączonym projektem docelowej organizacji ruchu, należy wykonać montaż dwóch  luster drogowych U-18b o średnicy 600 m montowanych na słupku – konstrukcji specjalnej  (obrazowo litera T). 

2.2.4. Zadanie 4
         Należy wykonać montaż dwóch progów zwalniających U-16 które posiadają wysokość 5 cm na ul. Pietrusińskiego na wysokości posesji 19 i 31 zgodnie z załączonym projektem docelowej organizacji ruchu, oraz zastosować oznakowanie pionowe A-11a z tabliczkami T-2 oraz znaki B-33 ograniczenie prędkości do 20 km/h wraz jednym znakiem B-34 odwołaniem prędkości. Znaki należy w pierwszej kolejności montować przy wykorzystaniu możliwość montażu na słupach oświetleniowych.

2.2.5. Zadanie 5

Należy wykonać szykany na ul. Owsianej pomiędzy ulicą Skarpową  a ulicą Borową , zgodnie z załączonym projektem docelowej organizacji ruchu, poprzez wymalowanie oznakowania poziomego P-21 w technologii grubowarstwowej oraz wykonanie oznakowania pionowego  znaku dwustronnego C-10 montowanego na pylonie U-5b wraz z podstawą o szer. 2,5m.
3. Materiały
3.1. Materiały do demontażu

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona oceny stanu istniejącego oznakowania przewidzianego do demontażu. Oznakowanie będące w dobrym stanie zostanie przekazane Zamawiającemu w miejsce wskazanym przez Zamawiającego. 

     Wywóz odpadów powstałych w trakcie prac oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania bezpieczeństwa. Odpady niebezpieczne należy zutylizować na własny koszt i we własnym zakresie.
3.2. Materiały do montażu 

Do wykonania prac  związanych z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego należy stosować wyłącznie  materiały dopuszczone do powszechnego stosowania,  właściwie oznaczone, dla  których:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność                 z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności              z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną  - w odniesieniu do wyrobów nie podlegających certyfikacji,

c) wydano atest lub certyfikat  w  kraju  wytworzenia, co  do których nie jest wymagane nadanie znaku  bezpieczeństwa. 
   Każdy materiał przed wbudowaniem musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 
4. Realizacja prac

Po podpisaniu umowy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego celem wspólnego omówienia zakresu prac.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie realizacji  umowy, aż do zakończenia prac i dokonania ich odbioru. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uzgodniony projekt tymczasowej organizacji ruchu aktualizowany na bieżąco w zależności od potrzeb i postępu prac. W czasie wykonywania prac Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Urządzenia zabezpieczające użyte do tych celów powinny być zgodne z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zm.). 
Wykonawca powinien w czasie trwania prac zapewnić należyty ład, porządek, przestrzegać przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, 
a po zakończeniu budowy uporządkować teren.

Z uwagi na charakter prac, Wykonawca powinien wykonywać je poza godzinami największego natężenia ruchu drogowego, w tym w nocy i w dni wolne do pracy.

5. Odbiór prac
Odbiór wykonanych prac odbywać się będzie w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę zakończenia i gotowości odbioru poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia. 
5.1. Ogólne zasady odbioru prac
Prace uznaje się za wykonane zgodnie z zatwierdzoną przez Odział Zarządzania Ruchem na Drogach Urzędu Miasta Łodzi dokumentacją projektową i wymaganiami  Zamawiającego. 

Za prawidłowość oraz zgodność ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu prac odpowiedzialny jest Wykonawca.
5.2. Odbiór częściowy

Wykonawca przedstawi w ciągu 10 dni od podpisania umowy harmonogram prac oraz będzie przedstawiał raport z postępów prac. Zgłosi do odbioru prace wykonane w ramach poszczególnych zadań; na tej podstawie będą dokonywane odbiory częściowe wykonanych prac.

5.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu prac zgodnie z pkt. 5.1 oraz obowiązującymi przepisami i normami.
6. Określenie wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności przy realizacji zamówienia
Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.).
 Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w umowie.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez cały okres trwania umowy. 
7. Okres realizacji zamówienia

Okres realizacji przedmiotu zamówienia to 30 dni od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy opisanego w § 9 ust. 1 umowy, 
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

